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PODSTAWOWE DEFINICJE OKRESLEN MOGACYCH WYSTAPIC W OPRACOWANIU:

— Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowa (droga) albo jego czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

- Droga - droga publiczna, wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju
pojazddw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

- Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany przez wiasciwy organ,
stanowigcy dokument przebiegu robdt projektowych, stuzacy do notowania zdarzen
i okolicznos$ci zachodzacych w toku projektowania, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem/Kierownikiem projektu, wykonawca roboét i projektantem.

- Element opracowania projektowego - czeSC opracowania projektowego zwigzana
z wykonaniem zespotu wyodrebnionych czynnosci. Elementami opracowania
projektowego, w zaleznosci od jego specyfiki, sgq: inwentaryzacje cech ilosciowych,
geometrycznych i materiatowych obiektow budowlanych (pomiary i badania), oceny
stanu technicznego obiektéw budowlanych (ekspertyzy), prace projektowe: opisy,
obliczenia, kosztorysy, rysunki, materiaty do uzgodnien, uzgodnienia, sprawdzenia,
materiaty do prezentacji itd.

-Projektant - osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem,
kierujgca pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

- Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwigzana z droga - do infrastruktury tej
nalezg w szczegolnosci: linie elektroenergetyczne, linie telekomunikacyjne, przewody:
kanalizacyjne (niestuzace do odwodnienia drogi), gazowe, cieptownicze i wodociggowe,
urzadzenia wodnych melioracji, urzadzenia podziemne specjalnego przeznaczenia, ciagi
transportowe.

— Inne obiekty - sg to obiekty budowlane lub przeszkody naturalne niezaliczane do
obiektow drogowych i obiektow inzynierskich, takie jak: cieki i zbiorniki wodne wraz
z urzadzeniami regulacyjnymi, pietrzacymi i zabezpieczajacymi, obiekty transportu
liniowego: linie kolejowe, metro i linie tramwajowe, itp. - naziemne, nadziemne
i podziemne, obiekty kubaturowe.

- Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

- Kierownik budowy, Inspektor Nadzoru, Projektant, Sprawdzajacy - definicje zgodne
z zamieszczonymi w ustawie Prawo Budowlane oraz Warunkach Umowy.

- Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

- Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

- Klasa drogi - przyporzadkowanie drodze odpowiednich parametréw technicznych,
wyhnikajacych z jej cech funkcjonalnych na podstawie rozporzadzenia MTiGM.



- Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

- Linie rozgraniczajagce droge - granice terendw przeznaczonych na pas drogowy, pasy
drogowe oznaczone w ewidencji gruntow lub ustalone w decyzji o ustaleniu lokalizacji
drogi.

- Nawierzchnia - element obiektu drogowego lub inzynierskiego - warstwa lub zespot
warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe
i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu, ktéry wystepuje na jezdniach (zasadnicze

i dodatkowe pasy ruchu, pasy awaryjne, pasy wiaczania i wytgczania, tacznice, MOP,
place, opaski, utwardzone pobocza, przystanki autobusowe na pasach ruchu i w zatoce,
drogi w strefie zamieszkania oraz jezdnie manewrowe), w miejscach przeznaczonych do
postoju pojazdow (stanowiska, pasy i zatoki postojowe), na chodnikach i $ciezkach
rowerowych.

Nawierzchnia, w zaleznosci od potrzeb, moze zawiera¢ nastepujace warstwy:

a) Warstwa Scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowg,
zapewniajqca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe. Dla obiektéw mostowych i przepustéw z jazdg bezposrednig - warstwa
wigzaca (zwana tez warstwg ochronng) to warstwa znajdujaca sie miedzy warstwg
$cieralng a izolacjg konstrukcji obiektu inzynierskiego.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdéwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

- Predkos$é projektowa — parametr techniczno-ekonomiczny, ktéoremu przyporzadkowane
sg graniczne wartosci elementéw drogi, proporcje miedzy nimi oraz zakres wyposazenia
drogi.

- Predko$¢é miarodajna - parametr odwzorowujacy predkos¢ samochoddéw osobowych w
ruchu swobodnym na drodze, stuzacy do ustalenia wartosci elementéow drogi, ktére ze
wzgledu na bezpieczenstwo powinny by¢ dostosowane do tej predkosci.

- Projektant - osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia wymagane Polskim Prawem,
kierujgca pracami projektowymi zgodnie z ofertg wykonawcy.

- Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdéw. Pas
drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez
ruch na drodze.

- Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzgdzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych,
stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

- Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

- Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podfoza, lezaca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego
wykonania nawierzchni.

- ST -Specyfikacje Techniczne.



- Sprzet wykonawcy - zgodnie z Warunkami Umowy.
- Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czesc terenu budowy.

- Urzadzenia bezpieczenstwa i organizacji ruchu — do urzadzen tych nalezg m.in.:

znaki pionowe i poziome oraz stupki prowadzace na krawedzi korony,

znaki i urzadzenia BRD w wersji ,aktywnej”,

stupki przeszkodowe,

bariery ochronne na krawedzi korony drogi i w pasie dzielgcym,

ostony energochtonne,

ostony przeciwol$nieniowe,

punktowe elementy odblaskowe,

sygnalizatory wiatru, mgty i gotoledzi,

- urzadzenia do pomiaru, sterowania i kontroli ruchu(np. sygnalizacje $wietlne, tablice
informacyjne i znaki o zmiennej tresci),

- urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy (np. ogrodzenia, porecze, bariery, fancuchy),

- Urzadzenia ochrony srodowiska — wszystkie obiekty stuzgce ochronie $rodowiska,
urzadzenia, wyposazenie i zagospodarowanie terenu, ktére sg elementami zadania
inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci: ekrany akustyczne, urzadzenia podczyszczania
sciekow opadowych, ogrodzenia dla zwierzat, przejscia dla zwierzat, tunele i przykrycia
ochronne, pasy zieleni izolacyjnej i dogeszczajacej.

- Wiasciwy organ - organ administracji publicznej posiadajacy zdolno$¢ prawng do
rozpoznawania i rozstrzygania okreslonego rodzaju spraw w postepowaniu
administracyjnym. W tym organ administracji architektoniczno-budowlanej lub organ
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 (art.3
ust.17 ustawy prawo budowlane).

- Wykonawca - zgodnie z Warunkami Umowy.
- Zjazd - to cze$¢ drogi na pofgczeniu z drogg niebedacg drogg publiczng lub na
pofgczeniu drogi z dojazdem do nieruchomos$ci przy drodze, zjazd nie jest

skrzyzowaniem.

- Zamawiajacy — zgodnie z Warunkami Umowy.
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CZESC OPISOWA



OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1722L na odcinku
1488,00m wykonana w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” w sktad ktérego, wchodzi:
opracowanie dokumentacji technicznej tj. projektow budowlanych i wykonawczych,
uzyskanie niezbednych pozwolen a nastepnie wykonanie robot budowlanych, zwigzanych
z przebudowg w/w drogi powiatowej.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU
ORAZ ZAKRES ROBOT PROJEKTOWYCH I BUDOWLANYCH.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L obejmuje odcinek drogi od km 0+020 (granica
pasa drogi wojewoddzkiej nr 816) do km 1+508,00 wedtug zatozonego lokalnie
kilometrazu przebiegu drogi.

Zakres opracowania dotyczy przebudowy drogi powiatowej 1722L na tacznej dtugosci
1488,00m.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722L musi by¢ zgodna z przepisami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie.

Gtéwne dane wyjsciowe przebudowy drogi powiatowej:

Zgodnie z §4 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie dla przebudowy drogi powiatowej nr 1702L przyjeto:

Kategoria drogi - powiatowa.

Klasa drogi - ,Z"

Predkos¢ projektowa Pp= 40 km/h

Kategoria ruchu - KR 1

Szerokos¢ jezdni — 6,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy.

Szerokos¢ poboczy = 1,00 m.

Rodzaj nawierzchni poboczy - ttuczniowe.

Zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1722L =zaklada poprawe parametrow
geometryczno- konstrukcyjnych istniejacej nawierzchni poprzez:

— wykonanie (lokalnie) konstrukcji pod poszerzenia istniejacej jezdni w celu
uzyskania zadanej szerokosci;

- wymiane istniejacych przepustéw betonowych na przepusty HDPE ;

- wykonanie warstwy wyréwnawczej istniejacej jezdni z betonu asfaltowego o
grubosci min 4 cm ;

- wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego o grubosci 5 cm ;

— wykonanie uzupetnienia nasypow pod pobocza z piasku S$rednioziarnistego
pochodzacym z dowozu oraz wykonanie nawierzchni pobocza (warstwa o gr. 15
cm) o szerokosci 1,0m z ttucznia kamiennego ;

— wykonanie uzupetnienia nawierzchni wiaczen dréog lokalnych materiatem
kamiennym pochodzgcym z dowozu.

Nalezy takze =zapewni¢ utrzymanie dotychczasowego odwodnienia korony drogi

powiatowej poprzez poprawe rownosci podiuznej i poprzecznej jezdni i poboczy,
odtworzenie badz budowe przydroznych rowéw oraz okreslenie sposobu
zagospodarowania wod opadowych - rozsaczanie, podczyszczanie i wiaczenie do

istniejacych sieci rowdw melioracyjnych.



Nalezy uwzgledni¢ przebudowe zjazddéw indywidualnych, przebudowe wiaczen drég
gminnych do drogi powiatowej w zakresie terenu objetego opracowaniem w zakresie
wyréwnania poziomdéw nawierzchni w/w elementéw w stosunku do projektowanego
wzmochienia jezdni.

Nalezy opracowac i uzgodni¢ z wtasciwymi organami projekty statej organizacji ruchu
oraz wykonac to oznakowanie na odcinku objetym opracowaniem.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OPIS STANU ISTNIEJACEGO).

Zakres inwestycji - Przebudowa drogi powiatowej nr 1722L Hansk — Macoszyn - Stulno
—-dr woj. 816 na przedmiotowym odcinku zlokalizowana jest w woj. lubelskim, powiat
wiodawski, gmina Wola Uhruska, obreb Stulno - dz. nr ew. 27. Dziatka ta jest
wiasnosci powiatu wiodawskiego.

Zakres opracowania przebudowy drogi powiatowej nr 1722L nie powinien wykraczad
poza obszar aktualnie obowigzujgcego pasa.

Dane charakterystyczne istniejgce na odcinku objetym opracowaniem:
Szerokos$¢ pasa drogowego - zmienna od 9,80 do 14,90 m.

Szerokos¢ jezdni - zmienna od 5,20m do 5,70m

Pobocza gruntowe o zmiennej szerokosci.

Jezdnia drogi powiatowej wykazuje duzy stopien zuzycia zmeczeniowego -widoczne
siatki spekan oraz liczne ubytki i deformacije.

Na odcinku drogi powiatowej nr 1722L objetym opracowaniem znajdujg sie takze
lokalnie: przydrozne rowy odwadniajgce bezodptywowe, przepusty rurowe, zjazdy
indywidualne i publiczne a takze wigczenia drég gminnych.

Teren pasa drogowego posiada takze elementy infrastruktury technicznej niezwigzane
z infrastrukturg drogowa tj.:

- napowietrzna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ energetyczna z przytgczami,

- doziemna sie¢ wodociggowa z przytgczami,

- doziemna sie¢ teletechniczna z przytgczami,

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujacego

prawa — w szczegolnosci:

- Ustawy i przepisdw wykonawczych do Prawa Budowlanego,

- Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Ustawy i przepiséw wykonawczych do ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo
zamowien publicznych],

- Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnieniu informacji o Ssrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko oraz ustalen wynikajacych z warunkéw umowy pomiedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

Kazda cze$¢ dokumentacji musi posiada¢ oswiadczenie, Projektanta i
Sprawdzajacego, ze jest wykonana zgodnie z obowigzujacymi polskimi przepisami i
wytycznymi projektowymi oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzyc.

Dokumentacja projektowa musi posiada¢c oswiadczenie Wykonawcy o
przeprowadzonym sprawdzeniu, uzgodnieniu i gotowosci jej do realizacji.



OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCIONALNO-UZYTKOWE.

Droga 1722L relacji Hansk — Macoszyn - Stulno -dr woj. 816 posiada catkowitg diugosé
17,432 km i stanowi lokalny ukfad komunikacyjny taczacy miejscowosci Hansk i
Macoszyn z DW nr 816.

Na odcinku objetym opracowaniem od km 0+020 do km 1+508,00 wedtug lokalnego
kilometrazu przebiegu drogi droga powiatowa nr 1722 L przebiega w terenie czesciowo
zurbanizowanym i posiada przekréj szlakowy:

Szerokos¢ jezdni zmienna od 5,20 m do 5,70 m, rodzaj nawierzchni — beton asfaltowy
w roznym stopniu technicznego zniszczenia.

Poczatek i koniec Inwestycji wskazano na zataczniku graficznym.

SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCIJONALNO-UZYTKOWE.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1722L zaktada wzrost jakosci istniejacej nawierzchni.
Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia jezdni sa poprzedzone analizg
mozliwosci ekonomicznych Inwestora, wynikajgq z zatozen ustalonych z Zarzadca Drogi i
uwzglednia¢ podstawowgq istote celu, ktéremu maja stuzyc.

Poprawa réwnosci poprzecznej i podiuznej jezdni zapewni wzrost komfortu
uzytkownikdw pojazdow poruszajacych sie po wskazanej drodze. Poprawa parametrow
odwodnienia korony drogi powiatowej uzyskanej poprzez poprawe rownosci podtuznej i
poprzecznej jezdni i poboczy wptynie na trwatos¢ w/w elementdéw infrastruktury
drogowej z uwagi na wyeliminowanie zjawisk wywotanych agresywnym i statycznym
(zastoiska) oddziatywaniem wéd opadowych na konstrukcje elementéw drogi.

Nalezy uwzgledni¢ dostosowanie wysokosciowe zjazddw oraz wiaczen drég gminnych do
drogi powiatowej w zakresie terenu objetego opracowaniem.

Prace rozbiorkowe.

Projektuje sie rozbidrke istniejgcych elementdéw infrastruktury drogowej na odcinku
objetym opracowaniem w zakresie niezbednym do wykonania nowych konstrukgcji
projektowanych elementoéw. Prace takie zaplanowano w miejscach wymiany przepustow
pod konstrukcjgq drogi powiatowej.

Zakres materiatowy prac rozbiérkowych zostat przedstawiony w szacunkowym
przedmiarze robét.

Uwaga:

Materiat uzyskany z rozbidrek (elementy przepustow betonowych) jest wiasnoscig
Inwestora. Po demontazu nalezy go zabezpieczy¢ oraz wywiez¢é na miejsce sktadowania
wskazane przez Inwestora.

Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi powiatowej.

Zaprojektowane parametry techniczne wzmocnienia nawierzchni jezdni drogi powiatowej
powinny by¢ zgodne z warunkami zawartymi w umowie o prace projektowe, ustaleniami
z Inwestorem, wynika¢ z zatozen ustalonych z Zarzadca drég i uwzgledniac istote celu
ktérej majq stuzyc.

Proponowane (zaktadane) wzmocnienie istniejgcej nawierzchni jezdni:

. . Grubosc¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S 5cm
2. Warstwa wyréwnawcza — beton asfaltowy AC16W min 6 cm
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min 11 cm




Proponowana (zaktadana) konstrukcja jezdni na poszerzeniach oraz nad przepustami:

. . Grubosc¢
Nr warstwy Opis warstwy konstrukcyjnej warstwy
1. Warstwa Scieralna - beton asfaltowy AC11S 5cm
2. Warstwa wyrdwnawcza - beton asfaltowy AC16W min 6 cm
Podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane
3. . 15 cm
mechanicznie
Podbudowa - kruszywo famane 0/63 stabilizowane
4, L 25 cm
mechanicznie
taczna grubos¢ warstw konstrukcyjnych min 51 cm
UWAGA:

Nalezy uwzgledni¢ przebudowe zjazddéw indywidualnych, przebudowe wiaczen drég
gminnych do drogi powiatowej na odcinku objetym opracowaniem w zakresie
wyréwnania poziomdéw nawierzchni w/w elementow w stosunku do projektowanego
wzmochienia jezdni.

Nalezy uwzgledni¢ wykonanie poboczy na szerokosci 1,00 m z ttucznia kamiennego
pochodzacym z dowozu (warstwa gorna o grubosci 15 cm).

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi powiatowej.

Przewiduje sie utrzymanie i usprawnienie dotychczasowego powierzchniowego
systemu odwodnienia korony drogi powiatowej poprzez nadanie odpowiednich spadkow
poprzecznych i podtuznych jezdni i poboczy.

Nalezy zaprojektowa¢ wymine istniejgcych przepustdw betonowych pod konstrukcjg
drogi powiatowej na przepusty HPED oraz otworzenie geometrii rowdéw w niezbednym
zakresie.

Prace pielegnacyjne.

Przewiduje sie wykonanie prac majacych na celu przywrdcenie geometrii poboczy i skarp
w pasie drogi powiatowej nr 1722L. Po ich wykonaniu powierzchnie skarp nalezy poddac
humusowaniu warstwg grubosci, co najmniej 5 cm i obsianiu trawg z pielegnacjgq w
pierwszym okresie wzrostu.

Okreslenie wielkosci mozliwosci przekroczen lub pomniejszen przyjetych
parametrow.

Prognozowane charakterystyki elementéw projektowanej infrastruktury drogowej
w pasie drogi powiatowej :

Dtugo$¢ odcinka drogi nr 1722L objetego opracowaniem. 1488,00 m
Powierzchnia jezdni drogi powiatowey. 8930,00 m2
Powierzchnia poboczy drogi powiatowey. 2976,00 m2
Powierzchnia zielencow, skarp. 3620,00 m2

Przedstawione wielkosci elementdéw projektowanej infrastruktury drogowej oraz ich
propozycje konstrukcyjnych rozwigzan wynikaja z zatozen wstepnych Zarzadcy Drogi,
uwzgledniajg cel inwestycji, ktory powinien zostal osiqgniety i zostaly przedstawione
w Szacunkowym Przedmiarze Roboét (zatgcznik do programu funkcjonalno-uzytkowego).
Tabele przedmiaru robdt zawierajg pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom
podstawowym, zdefiniowanym jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych.

Uwaga:

Na etapie projektowania mogg wystgpi¢ rdéznice w przedstawionych wielkosciach
wynikajace z indywidualnych dobordéw rozwigzan sytuacyjnych, jednak nie powinny one
przekroczy¢ 10% catosci przedstawionych naktaddw inwestycyjnych.
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OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

CZESC PROJEKTOWA.

Wykonawca podczas realizacji opracowywania dokumentacji technicznej zobowigzany

bedzie do:

1. Uzyskania aktualnych map dla obszaru niezbednego do prawidtowego wykonania
zadnia.

2. Opracowania a nastepnie uzyskania akceptacji Zamawiajacego koncepcji Projektu
Zagospodarowania Terenu.

3. Opracowanie oceny stanu technicznego konstrukcji istniejgcej nawierzchni
i podtoza gruntowego oraz zaprojektowanie wzmocnienia istniejacej nawierzchni
jezdni (o ile zajdzie taka koniecznosc).

4. Opracowanie operatu wodnoprawnego a nastepnie uzyskanie pozwolenia
wodnoprawnego na zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych(o ile zajdzie
taka koniecznos¢) z terenu pasa drogowego na odcinku objetym opracowaniem.

5. Opracowania projektow budowalnych lub materiatow zgtoszeniowych w formie
projektu budowlanego przebudowy drogi powiatowej oraz uzyskania wszystkich
wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wtasciwymi organami.

6. Uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia
budowy dla w/w zadania inwestycyjnego.

7. Opracowania projektow budowalnych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej
niezwigzanej z infrastruktura drogowg (o ile zajdzie taka potrzeba) oraz uzyskania
wszystkich wymaganych prawem pozwolen i uzgodnien z wtasciwymi organami.

8. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe dla opracowan
branzowych przebudowy kolizji infrastruktury technicznej niezwigzanej
z infrastruktura drogowa (o ile zajdzie taka potrzeba).

9. Opracowania projektow wykonawczych przebudowy drogi powiatowej na odcinku
objetym opracowaniem.

10.0Opracowania projektéw wykonawczych przebudowy kolizji infrastruktury
technicznej nie zwigzanej z infrastruktura drogowqg (o ile zajdzie fizycznie taka
potrzeba) - oddzielnie dla wszystkich wystepujacych branz.

11.0pracowania oraz zatwierdzenia przez wilasciwe organy Projektéw Statej
i Czasowej Organizacji Ruchu dla zakresu drogi powiatowej objetego inwestycja.

12.0pracowania Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét - oddzielnie dla wszystkich wystepujacych branz.

13.0pracowania Informacji Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na placu budowy -
oddzielnie dla wszystkich wystepujgcych branz.

Uwaga:

IloSci poszczegdlinych elementéw skitadowych dokumentacji technicznej, ktorg
Wykonawca bedzie zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu oraz ich forme i formaty
okreslg zapisy Umowy.

Wymagania dotyczace projektu budowlanego

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego, powinna spetniac wymagania
okreslone w ustawie prawo budowlane, oraz w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W projektach dla drég uksztattowanie terenu jest czescig projektu zagospodarowania
terenu. Zagadnienia projektowe zwigzane z zielenig, na etapie projektu budowlanego,
powinny znalez¢ sie w oddzielnym Projekcie Zieleni, ktéry powinien by¢ zatgcznikiem do
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Projekt zagospodarowania terenu - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig
Rozdziatu 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawierac:

- Czesc¢ opisowaq - zawartos¢ musi by¢ m.in. zgodna z trescig §8 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Do czesci opisowej mozna dofgczy¢ stosowne do potrzeb oswiadczenia wiasciwych
jednostek wymagane w ustawie Prawo Budowlane. Wymagane przepisami szczegdlnymi
opinie, uzgodnienia i pozwolenia wymagane wg ustawy prawo budowlane mogq byc¢
takze zataczone do niniejszej Czesci opisowej.

- Czes$¢ rysunkowq - zawartos¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §8 ust. 1 i 3 i §9
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig
Rozdziatu 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3,07,2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego. Strony tytutowe poszczegdlnych
tomow/zeszytdw muszg spetnia¢ wymagania stawiane dla strony tytutowej Projektu
Budowlanego z zastrzezeniem, ze podane informacje majq dotyczy¢ jedynie konkretnego
tomu/zeszytu.

Opis techniczny - zawarto$¢ musi by¢ zgodna m.in. z trescig §11 ust. 2 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.,2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

Czesc¢ rysunkowa powinna zawiera¢, co najmniej ponizsze rysunki:

1. Dla obiektow drogowych:

- Projekt Zagospodarowania Terenu (skala 1:500).

- Profile podiuzne (skala 1:100/1000).

- Przekroje normalne - charakterystyczne (skala 1:50).

- Charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:50 ew. 1:100) - w zaleznosci od
potrzeb.

- Szczegdty konstrukcyjne (skala 1:10 - 1:20).

2. Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z droga (w przypadku
potrzeby)

- plan sytuacyjny (1:1000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (skala 1:50 ew. 1:100) - w zaleznosci od
potrzeb,

- szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10 - 1:20),

Wymagania dotyczace projektu wykonawczego
Celem opracowania projektu wykonawczego jest uzyskanie niezbednych materiatow dla
potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia rob6t budowlanych.

Podstawg dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt
wykonawczy powinien zawiera rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia:

- mozliwosci jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamowienia przez Inwestora oraz
oferentdw ubiegajacych sie o zamowienie na wykonanie robét budowlanych,

- potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robot budowlanych.

W skiad Projektu wykonawczego powinny wchodzi¢ rysunki wykonawcze potrzebne

do podzniejszego wykonania robdét budowlanych a ponadto wyniki obliczen, oraz inne
rysunki potrzebne dla przysztego wykonawstwa do obliczen konstrukcyjnych
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i ilosciowych. Wszystkie rysunki powinny by¢ wykonane z duzg doktadnoscig
i odpowiednig szczegdtowoscia.

W skiad projektu wykonawczego wchodzg m.in. nastepujace sktadniki obejmujace
wszystkie planowane obiekty, instalacje i urzadzenia:

1. Wyciag z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajacy
uzupeftnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robot.

2. Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robdot materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi w tym m.in.:
- plansza zbiorcza przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanej
i niezwigzanej z droga - materiat do uzgodnienia ZUDP,

- opracowania geologiczne i geotechniczne - o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt uksztattowania terenu - o ile zajdzie taka potrzeba,

- projekt zieleni.

3. Rysunki wykonawcze:

Czes¢ rysunkowg nalezy rozszerzy¢ w stosunku do projektu budowlanego o elementy
istotne z punktu widzenia potrzeb przysziego procesu wykonawstwa robét budowlanych,
CO najmniej o:

- plany sytuacyjno-wysokosciowe projektéw drogowych (skala 1:500 lub 1:1000)
winny by¢ bardziej uszczegotowione projektowanymi rzednymi wysokoSciowymi w
stosunku do projektu budowlanego w miejscach, ktére mogq budzi¢ watpliwosci podczas
wykonawstwa robdt, a w szczegdlnosci nalezy podac projektowane rzedne wysokosciowe
obiektow drogowych co najmniej w punktach charakterystycznych, tj. np.
poczatki/konce tukéw poziomych/pionowych, przetamania spadkdéw, projektowane kratki
sciekowe, zjazdy przy granicy dziatek itp.

- przekroje poprzeczne drdg (skala 1:50/100),

szczegoty elementdow wyposazenia technicznego,

rysunki konstrukcyjne,

szczegoty konstrukcyjne,

plany tyczenia,

schemat robdt, schemat rozbidrek - o ile zajdzie taka potrzeba,

Dla infrastruktury technicznej zwigzanej i niezwigzanej z drogq (w przypadku potrzeby) -
szczegoty konstrukcyjne (skala 1:10 lub 1:20),

Dokumentacja projektowa powinna by¢ poprawna pod wzgledem technicznym
z uwzglednieniem ekonomicznych aspektow stosowanych rozwigzan technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajacym przyjetych rozwigzan
projektowych!
Parametry obiektu muszg by¢ dostosowane do parametréow drogi powiatowej klasy ,,Z”

Kategoria drogi - powiatowa.

Klasa drogi - ,Z"

Predkos¢ projektowa Pp= 40 km/h

Kategoria ruchu - KR 1

Szerokos¢ jezdni — 6,00 m

Rodzaj nawierzchni jezdni - beton asfaltowy.

Szerokos¢ poboczy = 1,00 m.

Rodzaj nawierzchni poboczy - gruntowe.

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji robdt, ze elementy opracowanej
dokumentacji sgq niezgodne ze stanem faktycznym lub nie dajg sie zrealizowac¢ wg tej
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dokumentacji oraz wymaga to przyjazdu Projektanta i dokonania korekty projektu,
czynnosci te powinny by¢ wykonane przez Projektanta nie pdzniej niz w ciqgu 2 dni od
powiadomienia i na koszt Jednostki Projektujacej.

W przypadku posiadania przez Zamawiajacego projektu technicznego istniejgcego
obiektu i przekazania go do wykorzystania Jednostce Projektujacej, Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne roéznice miedzy tym Projektem, a stanem
faktycznym obiektu. Do obowigzkéw Wykonawcy Projektu nalezy sprawdzenie stanu
faktycznego.

Dokumentacja powinna zawiera¢ wszystkie niezbedne rysunki z wymiarami i rzednymi
obiektu istniejgcego i projektowanego, a w szczegdlnosci:

- Plan orientacyjny, plan sytuacyjny z zaznaczeniem obiektu, granic pasa drogowego
oraz pasa drogowego wg planu zagospodarowania przestrzennego.

- Przekréj podtuzny i przekroje poprzeczne obiektu.

- W przypadku stosowania typowych prefabrykatow i elementéw lub powotane sie na
typowe rozwigzanie nalezy zalgczy¢ kserokopie rysunkow technicznych z katalogu.
Rysunki z katalogu powinny by¢ dostosowane do potrzeb zamoéwienia -opracowanego
projektu m. in. w zakresie ilosci materiatéw, wymiarow itp.

Rysunki nie moga by¢ sklejane z arkuszy mniejszych formatdéw niz A4 i nie mogq
posiada¢ elementéow naklejanych. Kazdy rysunek w projekcie wykonawczym
i budowlanym ma posiadac tabelke z informacjami i sprawdzeniami wymaganymi jak dla
projektu budowlanego m. in. powinien by¢ podpisany przez uprawnionego projektanta
i sprawdzajacego z podaniem numerdw uprawnien.

Nalezy takze zataczy¢ rysunek ustalajacy rozmieszczenie znakdw wysokosciowych na
obiekcie i w jego otoczeniu. W SST uwzgledni¢ koniecznos¢ wykonania przez
uprawnionego geodete pierwszego pomiaru wysokosciowego reperow do odbioru
ostatecznego.

Wymagania dotyczace projektu organizacji ruchu.
Szczegdtowy zakres i forma projektu organizacji ruchu (statej i czasowej) powinna by¢
zgodna z:

e Rozporzadzeniem  Ministra  Infrastruktury oraz Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z 31 lipca 2002r w sprawie znakow i sygnatéw drogowych .

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 wrzesnia
2003 r / w sprawie szczegdtowych warunkdédw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,Prawo o ruchu drogowym?”.

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. a sprawie
szczegdtowych warunkdow technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach

o Inwentaryzacjg oznakowania i pomiarami w terenie.

Wymagania dotyczace Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Roboét

Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych powinny stanowié
kompletne opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, wifasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych Robét, ktore zostang wykonane w ramach
Umowy.

Projekty, specyfikacje techniczne i roboty budowlane wykona¢ zgodnie
z rekomendowanymi przez Ministra Infrastruktury Wytycznymi Technicznymi WT-1, WT-
2, WT-3, WT-4 i WT-5 i kazdymi innymi aktualnymi w dacie obowigzywania Umowy.
Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne dla branzy drogowej nalezy opracowac na
podstawie Ogodlnych Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zakfad
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Doswiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.0. ul. Minska 25, 03-808
Warszawa.

CZESC WYKONAWCZA:

Ogolne warunki wykonania robot budowlanych.

W celu sprawowania kontroli nad prawidlowym przebiegiem realizacji procesu
budowlanego w/w zadania inwestycyjnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonanie prac budowlanych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany bitad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Inspektora
Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementéw robdét beda oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektora Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Zabezpieczenie interes6w o0so6b trzecich

Planowana inwestycja moze byc¢ realizowana jedynie na terenach, co do ktorych
Zamawiajacy posiada odpowiedni tytut prawny Ilub wymagang Prawem zgode.
Wykonawca podczas realizacji procesu budowlanego nie moze naruszac intereséw o0sob
trzecich, a ew. szkody wynikajace z sytuacji losowych a bedacych nastepstwem prac
budowlanych musza by¢ niezwtocznie naprawione przez Wykonawce.

Ochrona srodowiska

Przewidywana inwestycja nie moze mie¢ negatywnego oddziatywania na sSrodowisko
naturalne, nie moze tez przekroczy¢ standardéw jakosci Srodowiska w granicach terenu,
do ktdérego posiada tytut prawny inwestor oraz poza jego granicami i nie spowoduje
ucigzliwosci. Brak negatywnego oddziatywania na srodowisko — ewentualne ucigzliwosci,
jak: nadmierny hatas, wibracje, itp. beda miaty charakter krétkotrwaty, gdyz mogq
wystgpi¢ tylko w czasie pracy ciezkiego sprzetu w okresie prowadzonych robot
budowlanych.

Projekty budowlane zostang opracowane zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska
i przepisami branzowymi. Poszczegdlne projekty branzowe uwzglednia¢é bedg
zastosowanie najnowoczesniejszych materiatdw i urzadzen, ktére maja certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania w Polsce jak réwniez na Swiecie.
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Staranna i poprawna eksploatacja, terminowo i fachowo przeprowadzane budowy,

odpowiednio przeszkoleni pracownicy i wiasciwa organizacja pracy - minimalizujq

prawdopodobienstwo wystgpienia awarii zagrazajacych zyciu i zdrowiu ludzi oraz
powodujgcych zagrozenie dla Srodowiska.

Do rozwigzan chronigcych srodowisko, nalezy zaliczy¢

— utrzymywanie terenu budowy i wykopdéw bez wody stojacej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokdéw majacych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz unikanie uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr publicznych i innych
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczen lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie sposobu jego dziatania;

— dopuszczenie do stosowania materiatdow i wyrobow dopuszczonych do wbudowania
i zastosowania w budownictwie;

— przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej;

— utrzymanie sprawnego sprzetu przeciwpozarowego;

- materiaty tatwopalne nalezy sktadowa¢ w sposéb zgodny z przepisami
i zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb trzecich;

— zabezpieczenie urzadzen podziemnych przed uszkodzeniem w czasie trwania budowy;

— przestrzeganie przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy;

— zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajacych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego;

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe dziatanie na Srodowisko.

Na zminimalizowanie negatywnych oddziatywan istotny wptyw majg wykonawcy robot

oraz inspektor nadzoru, poprzez poprzedzenie robot budowlanych szczegétowym planem

i harmonogramem robot. Sciste przestrzeganie tych plandw ma na celu zapewnienie:

- odpowiedniej organizacji robot, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego
zabezpieczenia materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodow przed awariami, nie
doszto do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

- stosowania odpowiedniego sprzetu i srodkéw transportu, przy czym wazna jest tutaj
zarowno jakos¢ sprzetu, jego prawidiowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe
wyposazenie w urzadzenia zmniejszajace niekorzystne oddziatywanie na $rodowisko,

- jakos¢ wykonywanych robot, co bezposrednio wptywa na zmniejszenie czestotliwosci
i zakresu pozniejszych koniecznych remontéw, statego nadzoru nad wykonawstwem
i ich pracownikami.

W celu ograniczenia szkodliwosci dziatalnosci budowlanej, wykonawca zobowigzany
jest odpowiednimi przepisami prawnymi do:

— sprawdzenia czy materiaty lub prefabrykaty uzyte do budowy posiadajg odpowiedni
dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, wzglednie aprobate,

— sprawdzenie, czy uzywane do budowy maszyny i inne urzadzenia techniczne
spetniajg ustalone wymagania ochrony srodowiska dopuszczajgce je do produkcji lub
obrotu, dopilnowania, by naprawiono wszystkie szkody powstate w wyniku
korzystania z terenu czasowo zajetego na potrzeby budowy,

— dopilnowania, aby uporzadkowano teren budowy po zakonczeniu robdt, czuwania,
aby przy wykonywaniu robot budowlanych przestrzegano wymagan ochrony
srodowiska.

Nie przewiduje sie zagrozenia pogorszenia lokalnego klimatu akustycznego od
przewidywanej inwestycji.

Nalezy ograniczy¢ zakres przestrzenny prac do niezbednego minimum oraz zachowad
istniejacy stan terendw przylegtych bez zmian charakterystyk wodnych. Jedyne
dopuszczalne zabiegi ingerencyjne mogqa sie sprowadza¢ do umocnienia skarp nasypow
wynikajacych z korekty geometrii korony drogi i mogq byc¢ zlokalizowane wytacznie w
pasie drogi powiatowej. Nie dopuszcza sie wykonywanie korekt geometrii terenu
(niwelacji naturalnej rzezby) poza pasem drogowym.
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Warunki bezpieczenstwa pracy

Przed przystgpieniem do budowy Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji program BIOZ, ktéry w sposdb szczegotowy okresli informacje dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajq odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie kontraktowej.

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Teren inwestycji dotyczacej przebudowy drogi powiatowej nr 1722L jest wiasnoscig
powiatu wtodawskiego.

Wykonawca otrzyma nieodptatnie mozliwosci dysponowania terenem pasa drogi
powiatowej na cele zwigzane z procesem budowlanym na zasadach okreslonych
w protokole przekazania placu budowy przez Zarzad Drég Powiatowych we Wiodawie.
Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania we wilasnym zakresie mozliwosci
dysponowania dodatkowym terenem (np. na place postojowe, lub place magazynowe)
jezeli przyjety przez niego sposob prowadzenia procesu budowlanego bedzie tego
wymagat.

Organizacja ruchu, zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Teren prowadzenia prac budowalnych powinien by¢ oznakowany zgodnie
z zatwierdzonym wczesniej Projektem Czasowej Organizacji Ruchu.

Catos¢ oznakowania i zabezpieczenia robdét po jego wykonaniu, przed rozpoczeciem
robot budowlanych, podlega odbiorowi technicznemu przez Zarzadce Drogi.

Z uwagi na utrudnienia w ruchu pojazdow zwigzane z wprowadzeniem czasowej

organizacji ruchu w zwigzku z jej przebudowg sugeruje sie:

- przeprowadzenie robét budowlanych w mozliwie najkrotszym czasie,

- ze wzgleddw bezpieczenstwa nie prowadzi prac budowlanych w porze nocnej,

- po zakonczeniu prac w poszczegdlnych etapach usungc tablice kierujace oraz zapory
drogowe pozostawiajac ograniczenia predkosci oraz znak B-25 ,zakaz wyprzedzania”,

- wylagodzi¢ krawedzie najazdowe wykonanych warstw konstrukcyjnych w sposob
pozwalajacy na ich bezpieczne pokonanie.

Prowadzenie robdt budowlanych mozliwe jest po dokonaniu, z odpowiednim
wyprzedzeniem, powiadomienia Zarzadcy oraz organu kontroli ruchem na w/w drodze
o terminie rozpoczecia robot i uzyskaniu pozwolenia na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany
przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
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W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposéb bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Przywrocenie statej organizacji ruchu powinno nastgpi¢ niezwtocznie po zakonczeniu
budowy i odbiorze przez Zarzadce drogi zajetego pasa drogowego.

Materiaty, wyroby budowlane,

Wykonawca podczas realizacji robdét budowlanych zobowigzany jest do stosowania
wylacznie materiatdw zgodnych z wymaganiem Polskich Norm i spetnieniem
szczegdtowych zasad okreslonych w Projektach wykonawczych oraz Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace materiatow jak rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
W sposob ciggly spetniajg wymagania SST w czasie realizacji robot.

Sprzet i transport.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ Iub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen
w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowal przeprowadzenie robdot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy Ilub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkdédw  umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych
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parametréow technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé
dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

Kontrola jakosci robot

W celu sprawowania kontroli nad prawidlowym przebiegiem realizacji procesu
budowlanego w/w zadania inwestycyjnego Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
wyznaczenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru
program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien
okresli¢, zamierzony sposdb wykonywania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan
organizacji robot gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czesc ogolng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdt,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposOb zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotéow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

— sposoOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czes¢ szczegbdtowg opisujacq dla kazdego asortymentu robdot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie

transportu,

— sposoOb i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgadac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot
z czestotliwosciq zapewniajacg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sq okresSlone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor
Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robédt
zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogq wptynga¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier/Kierownik projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatdow i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Dokumenty budowy
Gtéwnym dokumentem budowy bedzie zarejestrowany dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa nha Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- date wuzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci
i harmonogramoéw robdt,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdét,

-~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowig zafqczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo przedstawic Wykonawcy wykaz
wymaganych dokumentéw sktadajgcych sie na uszczegdtowiong dokumentacje budowy
tj.:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robot

W zaleznos$ci od wustalen opracowanych w SST, roboty budowlane podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbioér robdét =zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciqgu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektor Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikédw badan laboratoryjnych i w oparciu
o0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST
i uprzednimi ustaleniami.

- Odbior czesciowy

Odbior czesSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

- Odbior ostateczny robot

Odbioér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikdéw badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowq i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robot
uzupetniajacych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokoét

odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

— dokumentacje projektowg podstawowga z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, szczegoétowe specyfikacje
techniczne (podstawowe 2z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace Iub
zamienne),recepty i ustalenia technologiczne, dzienniki budowy i ksigzki obmiardéw
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(oryginaty), wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,
zgodne z SST i ew. PZ],

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatdw zgodnie
z SST i ew. PZ],

— opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zaftgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZ],
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robdét wiascicielom urzadzen, geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

- Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie - ,,Odbiér ostateczny robét”.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Zagospodarowanie terenu (uporzadkowanie terenu uwzgledniajace w maksymalnym
stopniu przywracajacy stan przed rozpoczeciem robdét budowlanych) nalezy uwzglednié
szczegdtowo w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, zaaprobowanych przez
zamawiajgcego.
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Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymogami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Zakres inwestycji - Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722L , powinien by¢ objetym
zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanymi przez Gmine
na terenie ktorej przebiega droga .

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze zakres przebudowy drogi powiatowej znajduje sie w liniach
rozgraniczajacych istniejacej drogi, a wiascicielem tych gruntéw jest Powiat wtodawski.
Przepisy prawne i normy 2zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamowienia spetniajac wymagania:

— Ustawa z dnia 07.07.1994r. prawo budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamodwien publicznych.

— Ustawa z dnia 21.03.1985 o drogach publicznych.

— Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z dn. 18 maja w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych  okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

— Ustawa z dnia 20.06.1997r. prawo o ruchu drogowym.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéow i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych.

— Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania lub opracowania dokumentow
technicznych, stanowigcych podstawe projektowania, a w szczegolnosci:

1. Aktualng mape w skali 1:500 i 1 : 1000 dla catej trasy odcinka drogi objetego
opracowaniem.

2. Uzyskania w imieniu Zamawiajgcego warunkow technicznych przebudowy kolizji od
wiascicieli urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z infrastruktura drogowg
(o ile zajdzie taka potrzeba).

Zamawiajacy informuje Wykonawce, ze posiada Ogdlna koncepcje zakresu

opracowania wraz z podstawowymi wielkosciami jako podstawe do
projektowania.

25



PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1722L w M. STULNO.

DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

26



Zamawiajacy oswiadcza, ze istnieje prawdopodobienstwo, iz zakres opracowania

przebudowy drogi powiatowej nr 1722L moze lokalnie wykroczy¢ poza obszar aktualnie
obowigzujacego pasa drogowego. Teren ten bedzie konieczny do przejecia przez
Zarzadce Drogi na podstawie art. 11la ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegollnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych .
W wyniku zaistnienia w/w zdarzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do przygotowania
dokumentacji w formie przewidzianej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r.
o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

W przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci Wykonawca do wniosku o zezwolenie na

realizacje inwestycji drogowej ma obowigzek dotaczy¢:

1. Mape w skali 1:500 przedstawiajgca proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem
terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, oraz istniejgce uzbrojenie terenu;

2. Analize powigzania drogi z innymi drogami publicznymi;

3. Mapy zawierajace projekty podziatu nieruchomosci, sporzadzone zgodnie

z odrebnymi przepisami;

Okreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;

Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaswiadczeniem, o ktérym mowa

w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, aktualnym na

dzien opracowania projektu;

vk

opinie (stosownie do ew. wymagan):

— Ministra wtasciwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych
w miejscowosciach uzdrowiskowych, zgodnie z odrebnymi przepisami,

— Dyrektora wilasciwego urzedu morskiego - w odniesieniu do obszaréow pasa
technicznego, pasa ochronnego, morskich portéw i przystani,

-~ Wiasciwego organu nadzoru goérniczego - w odniesieniu do terenéw goérniczych,

-~ Dyrektora witasciwego regionalnego zarzadu gospodarki wodnej - w odniesieniu do
inwestycji obejmujacych wykonanie urzadzen wodnych oraz w odniesieniu do
wykonywania obiektow budowlanych lub robdét na obszarach bezposredniego
zagrozenia powodzia,

— Dyrektora wiasciwej regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych - w odniesieniu do
gruntéw lesnych stanowigcych wiasnosé Skarbu Panstwa, bedacych w zarzadzie
Laséw Panstwowych,

- Wiasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow - w odniesieniu do doébr
kultury chronionych na podstawie odrebnych przepisow,

- Wiasciwego zarzadcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,

innych organdw wymaganych przepisami szczegdlnymi.

Wymagane przepisami odrebnymi decyzje administracyjne.

Oznaczenie nieruchomosci podlegajacych podziatowi.

Oznaczenie nieruchomosci przechodzacych na wtasnos¢ SP lub wiasciwej jednostki

samorzadu terytorialnego.

9. W razie potrzeby inne ustalenia.

® N

INNE ZALACZNIKI:
1. Koncepcja Projektu Zagospodarowania Terenu — rys nr 1 ark 1-3
2. Przekroje normalne - propozycje rys nr 2-3.
3. Szacunkowy przedmiar robot budowlanych.
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